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12kwp/10 kwe GUNES ENERJiSI SANTRALI (GES) YAPILACAK ISLER LISTESI
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Proje kapsaminda elektrik sebekesine entegre, dretilen enerjinin tesisin ihtiyaci kadarini
kullandiran ihtiyag fazlasini ise ilgili dagitim kurulusuyla mahsuplasma veya Uretim bedelinin
temin edilmesine imkan veren GES kurulumu yapilacaktir.

GES sistemine iliskin ihale dosyasinda mahal ve teknik sartname yer alan panel sayisi(30 ADET
400 wp) olup, yerlesimi igin yiklenici firma tarafindan golgelenme hesaplan da dahil edilerek
farkli yerlesim alternatiflerine gére fizibilite raporu hazirlanip lretim analizi yapilacaktir. idarece
onaylanan son yerlesime ve gagri mektubunda verilecek kapasite miisaadesine gore imalatlar
yapilacaktir.

imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanligi birim fiyat poz tariflerine ve elektrik dagitim kurulusu kabul
prosedurlerine uygun olacak sekilde yapilacaktir.

Tesis edilmesi planlanmis olan sebeke baglantili GES imalatlari, idare ve ilgili kurum onaylarini
eksiksiz sekilde almis, onayh proje, teknik sartname ile fen ve sanat kurallarina uygun sekilde .
kusursuz calisir halde yapilarak idare’ye teslim edilecektir.

imalatlar konuyla ilgili kurumlarin karar, baglanti anlagsmalari, ¢alisma esaslari ve taleplerine ve
ilgili tiim yasal diizenlemelere uygun olacaktir.

GES’in sebekeye baglanti noktasinda TEDAS ve vyerel elektrik dagitim sirketi tarafindan
saglanmasi istenen her tirli kriter (dagitim sirketi SCADA vb. sistemlerine uygunluk,
otoprodiiktor kriterleri, koruma, kumanda, topraklama vb.) ylklenici tarafindan saglanacaktir.
Yiklenici yapacagl imalatlarda kullanilacak olan malzemelerin birbirleriyle ve diger disiplin,
sistem ve tesisatlarla uyum iginde olmasindan sorumlu olacaktir. Uyumsuzluktan dogan tim
gecikme ve zararlardan yiiklenici sorumlu olacaktir. Tesisatin yapilmasindan sonra sistemler
arasinda dogabilecek uyumsuzluklar vyiiklenici tarafindan is kapsaminda bedelsiz olarak
dizeltilecektir.

Tesisatin yapilmasi sirasinda gesitli nedenlerle olusabilecek degisiklikler icin genel tasarim
prensiplerine bagl kalinmasi kaydiyla gerekli her tirli planlari hazirlamak kontrollik ve ilgili
makam ve kurumlara onaylatmaktan Yiklenici sorumludur.

imalatlarin yapilmasi ve devreye alinmasi isleri icin gerekli olan tiim 6zel ya da resmi onaylar vb.
prosediirler is kapsaminda bedelsiz olarak yiklenici tarafindan yapilacaktir.

A. IMALAT ONCESI:

insaat ruhsati alinmasi asamasinda, ruhsat igin bagvuru yapilan binada giines enerjisi sistemi
kurulacagl belediyeye beyan edilmesi ve ruhsatlandirmanin gilines enerjili olarak alinmasi
yiklenici sorumlulugundadir.

Kullanilacak olan fotovoltaik panellere gére tasarlanacak tasiyici sisteme iliskin GES Tagiyici
Sistem Uygulama Projesi ve Alt Konstriksiyon Hesap Raporu hazirlanmasi yiiklenici
sorumlulugundadir.

Tastyicl sistem imalati igin onayl GES Tagsityici Sistem Uygulama Projesi ve Alt Konstriksiyon
Hesap Raporuna ve ihale dokiimanlarina gére imalatinin yerinde vyapilmasi yiklenici
sorumlulugundadir. imal edilecek konstriiksiyon, zemin izolasyonlarina zarar verilmeyecek
sekilde, sabit acili tesis edilecektir. Tasiyici sistem imalati ile ilgili her turli yatay ve digsey
nakliyeler, iscilik, nakliye vb. yiklenici firmaya aittir.

Gegerli ve son enerji izin belgesine gore GES’e ait Ulusal Sebekeye Enerji Baglanti projeleri,
Yiiklenici tarafindan bedelsiz hazirlanacaktir. Hazirlanan projelerin mevzuat geregi alinmasi
gereken idare, enerji dagitim kurulusu ve ilgili diger kurumlar nezdindeki onay iglemleri ve bu
kapsamdaki revizyonlar yiklenici sorumlulugundadir.
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5- Sebeke Baglantili Fotovoltaik Giines enerji sistemi kurulumu projeleri, revizeleri Yuklenici
tarafindan bedelsiz olarak yapilacak olup, idarenin onayindan sonra imalata baslanacaktir.
Kurulum, sebekeye baglanti ve isin tesis edilebilmesi icin alinmasi gereken her tirli izin de
yiiklenici firma tarafindan yirutilecektir.

B. iMALAT ASAMASI

6- Tim imalatlar uygulama projesi ve teknik sartnamelere uygun olarak gerceklestirilecektir. Enerji

dagitim kurulusunun yurarlikte olan yénetmelikleri esas alinacaktir.

imalatlar ilgili meslek odalarinca yetkilendirilmis ve yiklenici tarafindan goreviendirilmis elektrik-

elektronik miihendisi gbzetiminde yapilacaktir.

isin yapimi sirasinda yiklenici firma, ilgili sartname ve projelere uygun elektrik malzeme ve

enstriimanlarint temin etmeden énce, imalatgl veya satici konumundaki 3 (lg) firmanin katalog,

brosiir ve bilgi féylerini idareye vererek, idare gorisleri ile yapilacak degerlendirme sonucunda
varilacak mutabakat neticesinde siparig verecektir.

Onay verilmeyen hicbir malzeme santiye sahasina getirilmeyecektir. Onay alinmadan yapilan tim

imalatlar ile ilgili sorumluluk yiikleniciye aittir.

10- Tesis calismalari sirasinda ve enerji nakil hattina baglanti igin enerji kesilmesi gerektiginde,
yiklenici tarafindan gerekli izinler alinacak ve Ucretler yuklenici tarafindan ilgili kuruma
yatinlacaktir.

11-Topraklama: Tesis topraklamasi, isletme, koruma ve parafudr topraklamalari projesine, TEDAS
sartnamelerine ve topraklama yénetmeligine uygun yapilacaktir. GES sistemi icerisindeki tava vb.
tim metal ekipmanlar topraklanacaktir.

12-Tava imalati: Biitiin elektrik ekipmanlarin ve enstriimanlarin besleme ve sinyal kablolari kablo
tavalari kullanilarak tasinacaktir. Tavalarin kapaklari mevcut olacaktir. Agikta kesinlikle enerji
kablosu bulunmayacaktir. Panellerden tavalara ve baglanti kutularina kadar olan yerlerde gelik
spiral boru kullanilacaktir.

13-GES sistemi ile pano odasi elektrik baglantilari elektrik kontroliiniin belirleyecegi sekilde
yapilacaktir. '

14- Yangin séndiirme amagl olarak 12 kg ABC kuru kimyasal tozlu taginabilir yangin sondirlcu tesis
edilecektir.

15- Takip Sistemi: Pano odasina Giines panellerinden alinan anlik Gretim miktarlarini, GES'in isleyisini
etkileyen parametre degerlerinin élgiilip takip edilmesini saglayan bu degerleri kaydeden ve
gorsel olarak sunan bir veri kayit ve uzaktan izleme sisteminin kurulumu saglanacaktir. Veriler
pano odasi dis kapisina uygun bir alana tesis edilecek 22 ing Icd ekrandan sunulacaktir.

16- Tesis yapimi sirasinda olabilecek degisiklikler icin yiklenici is bitimi sonunda en son durumu
gdsteren isletme projesini (as-built projesini) idareye verecektir.

17- Yapi Kullanma izin Belgesi (iskan) alinmasi agamasinda binada GES bulunduguna dair Belediyeye
bildirimde bulunmak ve iskani o sekilde almak Yuklenici sorumlulugundadir.
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C. KABUL VE SISTEM BAGLANTI ASAMASI

18- Lisanssiz elektrik tiretim basvuru dosyasi hazirlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg:, TEDAS
Genel Miidirltigi ve VANGOLU Elektrik A.S. vb. kurumlar nezdindeki tiim kabul islemleri
yuklenici tarafindan yiritilecektir.

19- Lisanssiz elektrik tiretim basvuru dosyasinda istenecek tiim evraklarin hazirlanmasi ve dosya
olarak sunulmasi Yiiklenici sorumlulugundadir. ilgili kurumlardan alinmasi gereken itfaiye raporu,
Belediye GES uygunluk yazisi vb. evraklar yiklenici tarafindan temin edilecektir.

20- Proje hazirlanmasi ve onay siireclerinde , kabul siireglerinde olusabilecek tim giderleri (basvuru
ticreti, kabul masraflari vb.) yiiklenici sorumlulugundadir. Wt |
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21- idarece olusturulan Heyet tarafindan GES’in gegici kabull yapilmis olacak tesis elektrik Uretiyor
olacaktir. ilgili Elektrik Dagitim Firmasi tarafindan yapilacak olan Gegici kabul ve kesin kabul
esnasinda yiiklenici firma tarafindan gorevlendirilen Elektrik Mhendisi heyete katilacaktir.




